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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. 23 din 05.02.2024

Preambul

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificdrile si
completdrile ulterioare si a HG nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de

prestdri servicil, intre:

Pirtile contractante

INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI (INP), cu sediul in Bucuresti, Str.
Iendchiti Vacdrescu, Nr. 16, Sector 4, telefon 021.336.60.73, fax 021.336.99.04, cod fiscal
10444949, cont virament nr. RO98 TREZ 23G6 7500 0200 109X, deschis la Trezoreria
Sectorului 4 Bucuresti, reprezentat prin Manager interimar, Valeria Oana Zaharia, si Director
Adjunct, Gabriela Tulai, in calitate de Achizitor, pe de o parte

si

S.C. OSTENTUM S.R.L inregistrata la ORC cu nr. Jo1/64/2017, CUI RO36971152, cu sediul
in municipiul Alba Iulia, str. Clogca, nr. 19, bl. 42, sc. A, ap. 9, jud. Alba, cont

deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia, tel
-mail: , reprezentata prin administrator,

, in calitate de Prestator, pe de alti parte

Obiectul contractului

2.1.  Contractul are ca obiect prestarea serviciilor de dirigentie de santier monumente istorice,
pentru urmitoarele obiective, dupd cum urmeaza:

Pentru Programul National de Restaurare (P.N.R.):

(1) Casa Parohiali a bisericii Greco — Catolici sat/com. Rosia Montani nr. 137, AB
Cod LMI AB-II-m-B-00271;

(2) Pod acoperit din lemn (pod griniceresc) peste raul Slduta, sat/com. Cosbuc, BN
Cod LMI BN-II-M-A-01639;

(3) Casa Parohiald a Bisericii Reformate, sat-com. Rosia Montani nr. 551,

Cod LMI AB-II-m-B-003009;

(4)Poarta Dealu-Vanitorilor, mun. Targoviste, jud. Alba

Cod LMI DB-II-m-A-17214;
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(5)Castelul Peles si Castelul Pelisor, Sinaia, jud. Prahova
PH-II-a-A-16696; PH-II-m-A-16696.02

Valoarea contractului. Modalitdti de plata.

3.1. Valoarea totali a prezentului contract este de 85.085 lei, cu TVA inclus, respectiv
71.500 lei, fird TVA, la care se adaugd cheltuielile cu deplasarile la santiere.

3.2. Prestatorul va fi remunerat lunar, in baza raportului de activitate i a procesului verbal
de predare-primire a lucririlor ce constituie receptia.

3.3 Valoarea per luni a prezentului contract este 7.735 lei, cu TVA inclus, respectiv 6.500 lei,
fara TVA.

3.4 Decontarea facturii se va face in termen de maxim 30 de zile de la acceptarea acesteia la
plati de citre Achizitor, dupd semnarea raportului de activitate si a procesului verbal de
predare-primire aferent serviciilor prestate de céitre reprezentantul Achizitorului.

3.5 Plata se efectueazi lunar cu ordin de plati in contul Prestatorului. Factura va contine in
mod obligatoriu cel putin urmitoarele elemente: datele de identificare ale Prestatorului, cont
bancar, numérul si data facturii, descrierea serviciilor, numérul si data contractului in baza

ciruia au fost prestate serviciile, termen de plati, datele delegatului care a transmis factura;

Durata contractului. Aplicabilitate.

4.1. Prestatorul se obligd si presteze serviciile previzute in prezentul contract in perioada
05.02.2024-31.12.2024, contractul mentinidndu-si efectele pand la indeplinirea obligatiilor
contractuale reciproce asumate de citre parti.

4.2. Contractul de servicii intrd in vigoare la data 05.02.2024

Obligatiile Prestatorului:

5.1 si verifice existenta autorizatiei de construire si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate;

5.2 si verifice concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, avize, acorduri si
proiect;

5.3 s verifice existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect si corespondenta dintre
acestea;

5.4 s verifice respectarea reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor in conformitate
cu prevederile legale;

5.5 s verifice existenta in proiect a fazelor determinante §i a programelor de control ale
proiectantului;

5.6 si participe la predarea obiectivului ciitre executant;

5.7 s verifice existenta anuntului de incepere a lucririlor la emitentul autorizatiei de construire
sila ISC
5.8.s8 urmireasci realizarea lucrdrilor de restaurare in conformitate cu autorizatia de
construire, contractul, proiectul, caietul de sarcini si cu reglementirile tehnice in vigoare;
5.9 si verifice respectarea tehnologiei de restaurare pentru asigurarea calititii previizute in

documentatia tehnici, contract, avize si in normele tehnice in vigoare;
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5.10 si interzic executarea de lucriiri de cétre personal necalificat;

5.11 si efectueze verificirile previzute in reglementirile tehnice si si semneze documentele
intocmite ca urmare a verificirilor ficute;

5.12 si participe la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante;

5.13 si aibi griji ca la fazele determinante constructorul si convoace reprezentantul LJ.C.;
5.14.s4 verifice respectarea legislatiei cu privire la calitatea materialele utilizate;

5.15 si interzic# utilizarea materialelor care nu au certificat de calitate sau agrement tehnic;

5.16 si urmareasci executarea lucririlor de restaurare pe toatd durata lor, aproband plata
numai

5.17 pentru lucrérile corespunzatoare calitativ;

5.18 dac este cazul, si solicite sistarea executiei , demolarea lucririlor necospunzitoare si
refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de ciitre proiectant;

5.19 s& urmareasci executia lucriirilor de consolidare si punere in valoare a monumentului
istoric si de asemenea s& monitorizeze, si verifice si sd vizeze documentele justificative aferente
asistentei tehnice acordate pe santiere de ciitre proiectantul general;

5.20 si analizeze si si verifice stadiul realizirii lucririlor si incadrarea acestora in termenele
stabilite prin graficele de executie;

5.21 sé vizeze dispozitiile de santier elaborate de proiectant;

s3 analizeze , si verifice si sd semneze din punct de vedere al oportunitétii si legalititii, notele
de comand3 suplimentard intocmite de ctre executant pe baza dispozitiilor de santier emise de
citre proiectant;

5.22 si fundamenteze necesarul de fonduri si/sau suplimentiri de fonduri in continuare si/sau
finalizarea lucrarilor de execuie;

5.23 sd urmareascd ca executantul sd respecte misurile dispuse de proiectant sau de alte
persoane abilitate;

5.24 si verifice respectarea Legii nr.10/1995;

5.25 si verifice respectarea programului de asigurare a calitdtii de citre executant;

5.26 sd completeze cartea tehnicd a constructiei in baza documentelor primite de la proiectant si
executant;

5.27 sd urmareascd dezafectarea lucririlor de organizare de santier.

5.28 s# asigure secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor si s intocmeascd
actele de receptie;

5.29 sd pund la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentatiile tehnice elaborate de
proiectant, documentele doveditoare pentru activitatea de urmdirire gi asigurarea calitatii
derulati

pe durata executiei lucrdrilor, precum gi alte documente si documentatii elaborate in
conformitate cu legislatia in vigoare;

5.30 sd urmareasci rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie;

s8 urmareasci intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a misurilor cerute de comisia
de receptie;

5.31 sd predea investitorului actele de receptie, documentatia tehnici si economicé, impreuna

cu cartea tehnici a constructiei;
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5.32 in perioada dintre receptia la terminarea lucrérilor si receptia finald, dirigintele de santier
trebuie si urmareasci rezolvarea remedierilor previizute in anexa procesului verbal de receptie

gi a celor apdrute in perioada de garantie.

Obligatiile principale ale Achizitorului

6.1 Achizitorul se obligii sd pliteascd valoarea serviciilor prestate in termen de maxim 30 de
zile de la acceptarea la plati a facturii fiscale, plata acesteia fiind conditionatd de intocmirea
raportului de activitate si a procesului verbal de predare-primire aferent serviciilor prestate,
semnat de ciitre reprezentantul Achizitorului.

6.2 Achizitorul se obligi s deconteze Prestatorului cheliuielile de deplasare la santiere.

6.3 Achizitorul va pune la dispozitia Prestatorului cu promptitudine orice informatii gi/sau
documente pe care le detine gi care pot fi relevante pentru realizarea contractului.

6.4 Si asigure, prin grija executantului, conditii de lucru in deplind sigurantd, pentru
desfigurarea activitiifii Prestatorului in conformitate cu reglementirile in vigoare privind

s#nitatea gi securitatea in munci aplicabile santierelor de constructii.

Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

7.1 In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste in termen si in mod culpabil obligatiile
asumate prin contract, acesta are obligatia de a suporta, ca majoriri de intdrziere, o suma
echivalenti cu o cotii procentuald din valoarea serviciilor neexecutate culpabil, respectiv de
0,1%/zi de intirziere, calculati de la expirarea termenului limitd previizut in prezentul contract
si pani la prestarea efectivi a serviciilor.

7.2 In cazul in care Achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 15 de zile de la expirarea
perioadei stabilite la art. 6.1, atunci acesta are obligatia de a pliti, ca penalititi, o suma
echivalenti cu 0,1% din plata neefectuatd pentru fiecare zi de intirziere, pana la indeplinirea
efectivi a obligatiilor.

7.3 Nerespectarea de citre pirti a obligatiilor previzute in prezentul contract dd dreptul péartii
lezate si considere contractul reziliat de plin drept fird nicio alti formalitate si fir# nicio altd

proceduri judiciari sau extrajudiciara.

Incetarea contractului

8.1 Prezentul contract inceteaz3 in urmitoarele situatii:

8.1.1 Prin ajungerea la termen

8.1.2 Prin acordul de vointi al pértilor

8.1.3 Datoritii intervenirii unui caz de forti majora

8.2 Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a obligatiilor ce revin uneia dintre parti
si neremedierea acestei situatii in termen de 5(cinci) zile lucritoare de la primirea unei notificari
in acest sens, indreptéitesc cealalta parte si rezilieze prezentul contract.

8.3 Incetarea Contractului in orice mod nu va afecta in nici un fel obligatiile asumate si

executate partial inainte de data incetirii acestuia.
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Ajustarea pretului contractului
9.1 Pretul convenit pentru serviciile care fac obiectul prezentului contract nu va putea fi

majorat pe toatd durata contractului.

Forta majori

10.1 Forta majord este constatata de o autoritate competenta.

10.2 Forta majorid exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta actioneaza.

10.3 Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar firi a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pani la aparitia acesteia.

10.4 Partea contractantd care invoci forta majord are obligatia de a notifica celeilalte pirti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si s ia orice misuri care 1i stau la dispozitie in
vederea limitirii consecintelor.

10.5 Partea contractantd care invoci forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti

incetarea cauzei acesteia in maximum 2 zile de la incetare.

Solutionarea litigiilor

11.1 Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legitura
cu indeplinirea prezentului contract.

11.2 Dacd, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reugesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenid contractuald, fiecare parte poate solicita ca disputa si se

solutioneze de cétre instantele judecitoresti competente din Roménia.

Limba care guverneazi contractul

Limba care guverneazi contractul este limba roména.

Comuniciri

13.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisd in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cit si in momentul
primirii.

13.2 Comunicirile Intre pérti se pot face si prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu

conditia confirmarii in scris a primirii comunicéri.

Documentele Contractului
14.1 Documentele contractului sunt urmitoarele:
Detaliu de campirare directi generat de SEAP DA34959686/05.02.2024

Oferta prestatorului inregistratd INP sub nr. 888/02.02.2024
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Legea aplicabila contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

15.
15.1
Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doud) exemplare, astiizi, 05.02.2024, cite unul pentru
fiecare parte, ambele considerdndu-se originale.
Prestator,
S.C. OSTENTUM

Achizitor,
INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI
- o(\a"' a Paf /-,' e
2, Administrator,
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Manager interi

Valeria-O





