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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. 14 din 01.02.2023

Preambul

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificdrile si completirile
ulterioare si a HG nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016

privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de prestdri servicii, intre:

Partile contractante

INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI (INP), cu sediul in Bucuresti, Str.
Ienichitd Vicédrescu, Nr. 16, Sector 4, telefon 021.336.60.73, fax 021.336.99.04, cod fiscal
10444949, cont virament nr. RO98 TREZ 23G6 7500 0200 109X, deschis la Trezoreria
Sectorului 4 Bucuresti, reprezentat prin Manager interimar, Valeria Oana Zaharia, si Director
Adjunct, Gabriela Tulai, in calitate de Achizitor, pe de o parte

si

S.C. OSTENTUM S.R.L inregistrata la ORC cu nr. Jo1/64/2017, CUI RO36971152, cu sediul
in municipiul Alba Iulia, str. Clogca, nr. 19, bl. 42, sc. A, ap. 9, jud. Alba, cont

deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia, tel.
, e-mail: , reprezentata prin administrator,

, in calitate de Prestator, pe de alti parte

Obiectul contractului.

2.1.  Contractul are ca obiect prestarea serviciilor de dirigentie de santier monumente istorice,
pentru obiectivele mentionate in Anexa A, ce face parte integranti din prezentul Contract, cu
posibilitaetea suplimentirii acestora in urma achizitionirii de lucrari la obiectivele cuprinse in

Programul National de Restaurare 2023, ce-i vor fi repartizate ulterior, dupi caz.

Valoarea contractului. Modalitdti de platd.

3.1. Valoarea totald a prezentului contract este de 58.905 lei, cu TVA inclus, respectiv
49.500 lei, fara TVA, la care se adaugd cheltuielile cu deplasirile la santiere, conform
prevederilor legale.

3.2. Prestatorul va fi remunerat in baza raportului de activitate si a procesului verbal de
predare-primire a lucrarilor ce constituie receptia.

3.3 Decontarea facturii se va face lunar, in termen de maxim 30 de zile de la acceptarea
acesteia la platd de citre Achizitor, dupad semnarea raportului de activitate si a procesului

verbal de predare-primire aferent serviciilor prestate de citre reprezentantul Achizitorului.
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3.4 Plata se efectueazi cu ordin de plati in contul Prestatorului. Factura va contine in mod
obligatoriu cel putin urmitoarele elemente: datele de identificare ale Prestatorului, cont
bancar, numarul si data facturii, descrierea serviciilor, numarul si data contractului in baza

caruia au fost prestate serviciile, termen de plat3, datele delegatului care a transmis factura;

Durata contractului. Aplicabilitate.

4.1. Prestatorul se obligd si presteze serviciile previizute in prezentul contract in perioada
01.02.2023-31.12.2023, contractul mentindndu-si efectele pana la indeplinirea obligatiilor
contractuale reciproce asumate de citre parti.

4.2. Contractul de servicii intrd in vigoare la data 01.02.2023.

Obligatiile Prestatorului:

5.1 sd verifice existenta autorizatiei de construire si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate;

5.2 sa verifice concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, avize, acorduri si
proiect;

5.3 sa verifice existent{a tuturor pieselor scrise si desenate din proiect si corespondenta dintre
acestea;

5.4 s verifice respectarea reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor in conformitate
cu prevederile legale;

5.5 si verifice existenta in proiect a fazelor determinante si a programelor de control ale
proiectantului;

5.6 sé participe la predarea obiectivului citre executant;

5.7 sa verifice existenta anuntului de incepere a lucririlor la emitentul autorizatiei de construire
sila ISC

5.8.s8 urmareasca realizarea lucririlor de restaurare in conformitate cu autorizatia de
construire, contractul, proiectul, caietul de sarcini si cu reglementirile tehnice in vigoare;

5.9 sd verifice respectarea tehnologiei de restaurare pentru asigurarea calititii previzute in
documentatia tehnici, contract, avize si in normele tehnice in vigoare;

5.10 sd interzica executarea de lucriri de cétre personal necalificat;

5.11 sd efectueze verificdrile previzute in reglementirile tehnice si si semneze documentele
intocmite ca urmare a verificrilor ficute;

5.12 si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

5.13 sd aiba grija ca la fazele determinante constructorul si convoace reprezentantul 1.J.C.;
5.14.s4 verifice respectarea legislatiei cu privire la calitatea materialele utilizate;

5.15 sd interzica utilizarea materialelor care nu au certificat de calitate sau agrement tehnic;

5.16 sd urmareasca executarea lucrarilor de restaurare pe toatd durata lor, aprobiand plata
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5.17 pentru lucririle corespunzatoare calitativ;

5.18 dacd este cazul, sa solicite sistarea executiei , demolarea lucririlor necospunzitoare si
refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de cétre proiectant;

5.19 sa urmareasca executfia lucririlor de consolidare si punere in valoare a monumentului
istoric si de asemenea si monitorizeze, s verifice si si vizeze documentele justificative aferente
asistentei tehnice acordate pe santiere de citre proiectantul general;

5.20 si analizeze si si verifice stadiul realizirii lucrarilor si incadrarea acestora in termenele
stabilite prin graficele de executie;

5.21 si vizeze dispozitiile de santier elaborate de proiectant;

s# analizeze , sa verifice si si semneze din punct de vedere al oportunititii si legalititii, notele
de comanda suplimentara intocmite de ciitre executant pe baza dispozitiilor de santier emise de
citre proiectant;

5.22 si fundamenteze necesarul de fonduri si/sau suplimentiri de fonduri in continuare si/sau
finalizarea lucririlor de executie;

5.23 sd urmareasci ca executantul si respecte misurile dispuse de proiectant sau de alte
persoane abilitate;

5.24 s verifice respectarea Legii nr.10/1995;

5.25 sd verifice respectarea programului de asigurare a calititii de citre executant;

5.26 si completeze cartea tehnici a constructiei in baza documentelor primite de la proiectant
si executant;

5.27 si urmareascé dezafectarea lucrarilor de organizare de sahtier.

5.28 sa asigure secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucririlor si si intocmeasci
actele de receptie;

5.29 sd puni la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentatiile tehnice elaborate de
proiectant, documentele doveditoare pentru activitatea de urmdirire si asigurarea calititii
derulati

pe durata executiei lucrdrilor, precum si alte documente si documentatii elaborate in
conformitate cu legislatia in vigoare;

5.30 sd urmareasca rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie;

sd urmareasci intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a misurilor cerute de comisia
de receptie;

5.31 si predea investitorului actele de receptie, documentatia tehnicii si economics, impreuna
cu cartea tehnici a constructiei;

5.32 in perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia final, dirigintele de santier
trebuie s urmareasca rezolvarea remedierilor previzute in anexa procesului verbal de receptie

si a celor aparute in perioada de garantie.
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Obligatiile principale ale Achizitorului

6.1 Achizitorul se obligi sd pliteasca valoarea serviciilor prestate in termen de maxim 30 de
zile de la acceptarea la platd a facturii fiscale, plata acesteia fiind conditionati de intocmirea
raportului de activitate si a procesului verbal de predare-primire aferent serviciilor prestate,
semnat de citre reprezentantul Achizitorului.

6.2 Achizitorul se obligi si deconteze Prestatorului cheltuielile de deplasare la santiere.

6.3 Achizitorul va pune la dispozitia Prestatorului cu promptitudine orice informatii si/sau
documente pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea contractului.

6.4 Sa asigure, prin grija executantului, conditii de lucru in deplini siguranti, pentru
desfagurarea activititii Prestatorului in conformitate cu reglementirile in vigoare privind

séindtatea si securitatea in munca aplicabile santierelor de constructii.

Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

7.1 In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste in termen si in mod culpabil obligatiile
asumate prin contract, acesta are obligatia de a suporta, ca majorari de intirziere, o sumi
echivalentd cu o cotd procentuald din valoarea serviciilor neexecutate culpabil, respectiv de
0,1%/zi de intarziere, calculati de la expirarea termenului limitd previzut in prezentul contract
si pand la prestarea efectivi a serviciilor.

7.2 In cazul in care Achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 15 de zile de la expirarea
perioadei stabilite la art. 6.1, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalititi, o sumi
echivalentd cu 0,1% din plata neefectuati pentru fiecare zi de intirziere, pani la indeplinirea
efectivi a obligatiilor.

7.3 Nerespectarea de ciitre parti a obligatiilor prevazute in prezentul contract di dreptul partii
lezate sa considere contractul reziliat de plin drept fird nicio alti formalitate i fird nicio altd

proceduri judiciara sau extrajudiciara.

Incetarea contractului

8.1 Prezentul contract inceteazi in urmaitoarele situatii:

8.1.1 Prin ajungerea la termen

8.1.2 Prin acordul de vointa al partilor

8.1.3 Datoritd intervenirii unui caz de forti majori

8.2 Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a obligatiilor ce revin uneia dintre parti
si neremedierea acestei situatii in termen de 5(cinci) zile lucritoare de la primirea unei notificiri
in acest sens, indreptitesc cealalta parte si rezilieze prezentul contract.

8.3 Incetarea Contractului in orice mod nu va afecta in nici un fel obligatiile asumate si

executate partial inainte de data incetarii acestuia.

Ajustarea pretului contractului
9.1 Pretul convenit pentru serviciile care fac obiectul prezentului contract nu va putea fi

majorat pe toatd durata contractului.

www. patrimonin.ro
secretariat(@ patrimoniu.ro



10.

11.

12.

13

14.

’

Institutul National al
_ Patrimoniului—-

M Ministerul Culturii

Forta majord

10.1 Forta majora este constatati de o autoritate competenta.

10.2 Forta majord exonereazi pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta actioneaza.

10.3 Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar firi a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.

10.4 Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte pérti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si s ia orice misuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitérii consecintelor.

10.5 Partea contractanti care invoci forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti

incetarea cauzei acesteia in maximum 2 zile de la incetare.

Solutionarea litigiilor

11.1 Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil4, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legituri
cu indeplinirea prezentului contract.

11.2 Daci, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc si
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare parte poate solicita ca disputa si se

solutioneze de citre instantele judecitoresti competente din Romania.

Limba care guverneaza contractul

Limba care guverneazi contractul este limba roména.

Comunicari

13.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisi in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cit si in momentul
primirii.

13.2 Comunicérile intre parti se pot face si prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu

conditia confirmarii in scris a primirii comunicari.

Documentele Contractului
14.1 Documentele contractului sunt urmitoarele:

Detaliu de cumpérare directa generat de SEAP DA32483575

tariat@p
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15. Legea aplicabila contractului

15.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Prezentul contract a fost incheiat in 2 (dou#) exemplare, astizi, 01.02.2023, cite unul pentru

fiecare parte, ambele considerandu-se originale.

Achizitor, Prestator,
Institutul National al qumonlulul S.C. OSTENTUM
R

Manager mterlmagg Administrator,

ol

teffachildl Vacirescu 16 T: +4 021 336 6073 www, patrimoniu.ro
040157 Bucuresti, Sector 4 F: +4 021 336 9904 secretariat@patrimoniu.ro



Anexa A, la Contract de Prestiri servicii nr. 14/01.02.2023

Programul National de Restaurare 2023

Nr.
crt. | Beneficiar Obiect Contract/lucriri Persoane de contact
1 2 3 4
1 Parohia Casa Parohiali a bisericii Greco — Executant: KEOPS CONSTRUCT
Greco-Catolicd | Catolicd sat/com. Rosia Montani nr. SOLUTION SRL
Rosia 137, AB
Montana Cod LMI AB-II-m-B-00271
2 | Primdria com. Pod acoperit din lemn (pod Executant:
Cosbuc griniceresc) peste raul Siliuta, Asocierea TOMOROGA CONSTRUCT
sat/com. Cosbuc, BN SRL; DIMEX-2000 COMPANY SRL,
Cod LMI BN-II-M-A-01639 CONSTRUCTIM SA
Lider asociere: TOMOROGA
CONSTRUCT SRL
3 Casa Parohiald | Casa Parohiali a Bisericii Reformate, | Executant: Asocierea SC EURAS SRL
aBisericii sat-com. Rosia Montani nr. 551, si RUSTIC SRL Tel:
Reformate Cod LMI AB-II-m-B-00309;
Rosia
Montana

Subprogramul actiuni tematice - Rogia Montani - patrimoniu mondial in pericol
lucriri de intretinere si reparatii curente, aferent sesiunii TMI 2022

Nr. crt. |Beneficiar Obiect Contract/lucriri Persoane de contact
2 3 4
Reparatii finisaje interioare si

exterioare, pardoseli, timplarii,
UAT tavane-Caminul Cultural Rosia
Comuna Montani nr. 318, cod LMI AB-II-s-B-
Rosia 00270
Montani




Subprogramul - Interventii de urgenti (ante - si post-dezastru), aferent sesiunii TMI 2022

Nr.
crt.| Beneficiar Obiect Contract/lucriri Persoane de contact
1 2 3 4
Prin imputernicit,
Parohia
Romano- Lucrari de interventie in prima urgenti
Catolicd Rosia la biserica Romano-Catolici Rosia

1 Montana Montana, Cod LMI AB-II-m-B-00308

Lucriri de interventie in prima urgenti
Parohia Greco- la biserica Greco-Catolici, Rosia
Catolicd Rosia Montani,

2 Montani Cod LMI AB-II-m-B-00269






